Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Tuwima 4
76-200 Słupsk

Słupsk, dnia 24 lipca 2018 r.

PGM Słupsk

WYKONAWCY

ZMIANA SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 **na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy budynku/ów mieszkalnych wielorodzinnych w Słupsku przy ul. Długiej i Płowieckiej wraz z nadzorem autorskim.**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017 roku poz.1579 ze zm), zmienia treść SIWZ. Jednocześnie Zamawiający dokonuje zamiany projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

1) Punkt 22.5.

Jest:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:

22.5.1. ceny, na skutek zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała,

22.5.2. zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z tego podwykonawcy, z zastrzeżeniem pkt. 9.3. SIWZ.

Powinno być:

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:

22.5.1. terminu realizacji umowy na skutek przedłużających się procedur związanych z pozyskaniem dokumentów lub uzgodnieniem dokumentacji w instytucjach,

22.5.2. ceny, na skutek:

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT,

b) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności, których nie można było wcześniej przewidzieć – wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obniżeniu o wartość prac, od realizacji których odstąpiono;

22.5.3. osób pełniących funkcję projektanta, przy czym nowo wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego;

Termin składania, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ wiążącą wykonawców uczestniczących w przedmiotowym przetargu.

1. **Załącznik**
   Zał. Nr 5 do SIWZ – projekt umowy

PREZES ZARZĄDU
Ewa Wach

tel.: +48 59 842 52 22
faks: +48 59 842 80 48
pgm.slupsk.pl
e-mail: sekretariat@pgm.slupsk.pl

Kapitał zakładowy spółki wynosi: 2.379.300 zł, REGON: 771285155, NIP: 839-000-79-64
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108416