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1.0. Wskp

1.1. Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Projektu remdnitdynku wraz z dociepleniem” w miejscoigd
Stupsk przy ul. Jaracza 12, na dzialce o numerzaeswji 122/1 jest Wspodlnota Mieszkaniowa przy
ul. Jaracza 12 w Stupsku.

1.2. Inwestycja
Przedmiotem opracowania jest remont budynku ptzyaracza 12 ktéry skiadlaie bedzie z:
« Remont elewacji frontowe;j
« Remont elewacji wraz z dociepleniem pozostakahbn budynku
» Docieplenie i izolacja pionowsian piwnicznych
e Remont dachu z przemurowaniem kominéw

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikadechnicza na realizagy w/w zamierzenia inwestycyjnego.
Specyfikacje techniczne podayymagania jakéciowe dla materiatéw, robét i dostaw, ktére zastesmee zostan
podczas wykonywania robot.

Podstaw opracowania stanowi dokumentacja budowlana dladmmotowego zadania, opracowana
przez Irkynieryjne Biuro Projektowe PLK Andrzej Polak, zdaébg w Bytowie przy ul. Pochytej 42/3, 77-100
Bytow.
2. Dane ogolne

2.1. Lokalizacja inwestycji
Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany j@simiejscowdci Stupsk przy ul. Jaracza 12 na dzialce o

numerze ewidencji geodezyjnej 122/1, Stupsk

2.2. Wi&ciciel obiektu
Inwestycja zlokalizowanagdzie na dzialce, ktora jest wtase@ Inwestora.

3. Uwaaqi

Wszystkie roboty budowlane przewidziane w projekciebudowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi  ,Warunkéw technicznych wykonania i odbiou rob6t budowlano-montazowych”,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami pod okiem osobyposiadajagcej uprawnienia budowlane

bez ograniczd, bedaca petnoprawnym czlonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000
WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej \Sf'wymagania ogélne dotygeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem budynku mieszkalnego wielorauxjo zlokalizowanego w miejscoyed Stupsk.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiagicy : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Jaracza 12236 Stupsk.
2) Organ nadzoru budowlanego : Starostwo PowiatevBtupsku.
3) Wykonawca projektu : kynieryjne Biuro Projektowe PLK Andrzej Polak, ubdhyta 42/3, 77-100 Bytow.
T Y (o T= L o N PSSP
1.3. Charakterystyka przedsewzigcia
1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rogranie funkcjonalno -zaytkowe:
Projektowany obiekt ma charakter budynku mies®go wielorodzinnego.
1.3.2  Ogolny zakres robot:
Gtéwnym zamierzeniem przedmiotowej inwestygjipsace polegage na termomodernizacfician budynku od
strony podwoérka zlokalizowanego w miejscaaioStupsk.
1.3.3  Zakres rob6t przewidziany do wykonania w peegoélnych zadaniach i obiektach

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest:
* Remont elewacji frontowe;j
« Remont elewacji wraz z dociepleniem pozostakahn budynku
« Docieplenie i izolacja pionowstian piwnicznych
« Remont dachu z przemurowaniem kominéw
*  Wymiana rynien i rur spustowych w catym obiekcie

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaypracowania szczegétowych specyfikacji technichn¢@ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@mgy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt1.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieewndc,
ze podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu metod wykonania nataede déwiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa 0:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumie&
a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica calas¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjami i uggdzeniami,
c) obiekt malej architektury;

1.5.2. budynku — nalgy przez to rozumik taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale z@any z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentylidac

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — rigi@rzez to rozumiebudynek wolno stagy albo budynek
0 zabudowie bfiniaczej, szeregowej lub grupowej, sfay zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowicy konstrukcyjnie samodzielncatas¢, w ktérym dopuszcza giwydzielenie nie wicej niz
dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miedrego i lokalu aytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedaacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowmosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotopce
maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczzigiprniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalngeiekow, skladowiska odpaddw, stacje uzdatniania ywod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne gcijdla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a tekczsci budowlane uradzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych ugdzer) oraz fundamenty pod maszyny i gizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym e#ci przedmiotow skladagych sé na calé¢ uzytkows.

Inzynieryjne Biuro Projektowe PLK Andrzej Polak — Bytéw — Marzec 2018 . 3/16



1.55.

1.5.6.

15.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegoléw:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,

b) posygi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgye

c) uzytkowe shigce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgoku, jak: piaskownice, Htawki,

drabinki,smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym — ngleyrzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowegozytkowania w okresie krotszym od jego trwadotechnicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a tak obiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzeda ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pott
pneumatyczne, ugdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate
odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — naleprzez to rozumie budowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stégoyeh bieacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzzgdzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym shace oczyszczaniu lub gromadzeriiciekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placedoaigtniki.

terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrze, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzerj zajmowai przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchofom na cele budowlane — najeprzez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnei, wytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budogw— naley przez to rozumiedecyzg administracyjn zezwalajca na rozpocgcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowieminnych nk budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nate przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweg@owych i kaicowych, w miag¢ potrzeby,

rysunki i opisy stigce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igks¢ obmiaroéw, a w przypadku
realizacji obiektéw metagdmontau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentagj budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamkritym — naley przez to rozumieteren zamknity, o ktérym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, lkedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministro\@ipraw Wewatrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
aprobacie technicznej — najeprzez to rozumie pozytywry ocerg techniczg wyrobu, stwierdzajca
jego przydatné& do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie — naley przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lularg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldaitasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgogiip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &laypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym jgokeniu stanovgicym integralg calas¢ uzytkows.

organie samogglu zawodowego — nalg przez to rozumie organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaydach zawodowych architektowzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z fd. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — rigi@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw athnych, wprowadzapych zwhzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalgy przez to rozumiekwote naleznosci wnoszow przez zobowjzanego za okéone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (mor#awej) — naleéy przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczom do ruchu pojazdéw obstugigych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.
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1.5.24.

1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

1.5.35.

1.5.36.

1.5.37.

1.5.38.

1.5.39.

dzienniku budowy — naly przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowgy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzastar
i okolicznasci zachodgcych w czasie wykonywania rob6t.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawbot, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponoszca ustawow
odpowiedzialné za prowadzombudowve.

rejestrze obmiarow — nafg przez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru ske z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych ga#nikéw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumielaboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane pfaezawiajcego, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwikzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajéw prowadzonych robot.

materiatach — naly przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réumrézne
tworzywa i wyroby niezidne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektove i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodrii — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly okiene — z przeegtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — riglgrzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datyezsposobu realizacji robét lub innych spraw
zZwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — naleg/ przez to rozumie uprawnion osolr prawry lub fizyczrg bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naley przez to rozumie roboty magce na celu uporszdlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasitizagi budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — najeprzez to rozumie czes¢ obiektu budowlanego zdgjrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych — naje przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach tectmjch.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — malprzez to rozumie grupy, klasy, kategorie okdlene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. ks Wspolnego Stownika Zamowi€Dz.
Urz. L340z 16.12.2002 r., z fad. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posieglapdpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzé6r nadidng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje Zai@ kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywdmiyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawrzadzen
technicznych i maszyn, oldlejaca rodzaje i kolejni& lub wspdizalenos¢ czynndci obstugi,
przeghdéw i zabiegobw konserwacyjnych, warurdayjch ich efektywne i bezpiecznezytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jeStvmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczayymagania dotycxe bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spéhohoty budowlane.

normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczi@NELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyzasadami dziatania tych organizaciji.

1.5.40.przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianyshagkonania rob6t podstawowych w kolejod

1.5.41.

1.5.42.

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym emislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazamsieczegotowych specyfikacii technicznych wykonaodbioru robot
budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #ol jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kipoewykonaniu $ mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopier scalenia robot.
Wspdlnym Stowniku Zamoéwie— jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowig@ublicznych. Skfada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgadiz postanowieniami
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rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&réa przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiagcych z 6wczesnych Rstw Czionkowskich UE stalo esiobowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV papzszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.5.43. Zarndzapcym realizacij umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzagcym, wyznaczona przez zamaviigggo, upowaniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowani@mows w zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie (zaerlzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okteny w przepisach).

1.6.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbddnie z umow i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét @k jest wymagany) oraz za jakdzastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za
ich zgodné¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikadejgchnicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizzdrapcego realizagj umowy.

Decyzje zargdzapcego zwizane z realizagjumowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robét ¢l oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,jepae wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, agak normach i wytycznych wykonania i odbioru rolfizy
podejmowaniu decyzji zagdzapcy realizacg umowy uwzgédnia wyniki badéd materiatlow i jakéci robot,
dopuszczalne niedoktadéw normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materialtdw§wliadczenia
Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvagie na rozwzan kwestk.

Polecenia zargzapcego realizag) umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod grdbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierapis, czs$¢ graficzry, dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowwyzgkdniajgjcym podziat na dokumentac
projektows:

e dostarczoy przez Zamawiagcego,

e sporzdzom przez Wykonawg.
1.6.3. Zgodna¢ robot z dokumentagijprojektovs i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowy zahczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione wétlyojednym z nich & obowizujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumeiita

W przypadku rozbiemosci w ustaleniach poszczegoéinych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0goinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mige wykorzystywa btedéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozhaci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazhiejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateniadjy by¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykenaoboty nie bdg zgodne z dokumentagcprojektowg
lub SST i majd wplyw na niezadowalags jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientaveealizacji kontraktuzado
zakmczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje edzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczae, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcdszelkie innesrodki niezledne do
ochrony robét, wygody spoteczsw i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w cen
umowny.
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1.6.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykaeniowych Wykonawcachdzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanieslo przepiséw i norm dotygeych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orad4ie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
wlasndci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczeg6iny wzgd na:

1) lokalizacg baz, warsztatdw, magazynow, skltadowisk, ukopérdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscia powstania pgaru.

1.6.6. Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne g sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone przed
dostpem oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wtasKoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji i uradzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i udzer w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&¥jikonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanycliytkownikéw oraz ldzie z nimi wspotpracowal, dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaweazie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchniraié urzagdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawgizggo.

1.7.8. Ograniczenie ohgien osi pojazddw

Wykonawca stosowssi¢ bedzie do ustawowych ograniazebciazenia na  przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposa&enia na i z terenu robd6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodug nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone naviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten
spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspeekiadzoru.

1.7.9. Bezpieczestwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepisdw dotycgeych bezpiecagstwa i higieny pracy.
W szczegolnéci wykonawca ma obowrek zadbé aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mpietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugdzenia zabezpieczge, socjalne oraz spitz
i odpowiedng odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do robét od
daty rozpocgcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowgzany jest zn& wszelkie przepisy wydane przez organy administrggastwowej

i samoradowej, ktére g w jakikolwiek sposéb zwzane z robotami i d¢ulizie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznychigzas prowadzenia rob6t. Np. rozpmizenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
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budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@1) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziarP6
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelikic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych anizer lub metod i w sposob gty bedzie
informowat Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedajaevkopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyiiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacije dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iéiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnégmita spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robét.

Pozostate materialty budowlane powinny spéiniaymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejsaego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiobel wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zi& miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentactawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zlga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptarynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéne
z dostarczeniem materiatow do robot, chylea postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkdw vayno
stanowj inaczej.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjardodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na
wihasnhe ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs §akos¢ i whasciwosé do robot i byty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatldwedab zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigunpozliwos¢ zastosowania edych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Wekara powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybriaraakceptowany rodzaj materiatu nie zeady pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spstu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru w terminie przewidzianym unpw
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopieutodntow potwierdzagych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidujnozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekioadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wpltymiekorzystnie
na jaké¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami dire/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifkspe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetniéa wymagania dotycce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afeh na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mogby¢ dopuszczone przez wkiwy zarzd drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Przed rozpoczciem robdt wykonawca opracuje:

[ projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry poevirsktadé sie z cz$ci opisowej i graficznej,
) plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
[ projekt organizacji budowy,

[1 projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw kargyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umowy lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zach zgodndé¢ z dokumentacp projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacj robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziadtioza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okédonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek Igdu spowodowanego przez Wykonawc w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorane
whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dogeezakceptacii lub odrzucenia materiatow i elemenidvdt keda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umdakgimentacji projektowej i w SST, a takw normach
i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dadgezrealizacji rob6t ¢rla wykonywane przez Wykonawaie p&niej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia
robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakaci

Do obowihzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarnazpinspektora nadzoru
programu zapewnienia jak@ (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos§konania robét, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragg@jwykonanie robét zgodnie z dokumenjamjojektovs, SST.
Program zapewnienia jak@ winien zawiera:

[0 organizagi wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenizot,
[0  organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

[0  plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,
0

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,
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wykaz os6éb odpowiedzialnych za jdka terminowaé wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,
system (sposéb i procedluproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

[1 wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumastiego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd,

[1 sposéb oraz forengromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwyciganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposéb i fogmrzekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

[0 wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoipisiezy,
kruszyw itp.,

[

spos6b i procedepomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \mybania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapgc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robot.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okéone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontjedit konieczny, aby zapewnivykonanie
robét zgodnie z umoyv

Inspektor nadzoruelzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spktu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocigniccia te ledg tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia j@&ko
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaiaterialdw i robo6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie prébek
Prébki kxda pobierane losowo. Zalecaesstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzoruedlzie mig zapewnion maozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaghizie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktére ludztpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych baflaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtewek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagiczatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawado badé beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaretly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W fadip, gdy normy nie
obejmujp jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnilab badania, Wykonawca przedstawi riapé ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badai
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami &@agak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaiob

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongtjeo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatowradta ich wytwarzania. Do urabwienia jemu kontroli zapewniona
be¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walwy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systikontroli robot prowadzonego przez Wykonaws:dzie
oceni@ zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami SST na podstamymikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lubdatkowych bad@ albo
oprze st wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétmateriatow i rob6t z dokumentagprojektovy
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powt&rhyub dodatkowych bada pobierania probek poniesione
zostan przez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru me dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaj certyfikat na znak bezpiearswa wykazujcy, ze zapewniono zgod&éz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiada deklaracgs zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

Polslg Normy lub

4. aprobag techniczig, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

5. znajdup sic w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST, 4da ich partia dostarczona
do robét ledzie posiadate dokumenty, okédajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

w

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumenteme¢dmvym obowjzujacym Zamawiagcego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaima okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speana kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢bla dokonywane na bigco i bgda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumngemida oznaczone kolejnym numerem gatnika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
« dak przekazania przez Zamawgeggo dokumentacji projektowe;j,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zaigene jakgci i harmonograméw robét,
« terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,
e przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

« wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
» dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania robot,
« dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,
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« dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badaz podaniem kto
je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgbprzedtaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdotwy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje kgjpera nadzoru do ustosunkowania §irojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééWykonawcy robot.

6.8.2. Ksizka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego peggst kazdego z elementdw robaét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pretyich w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jai®
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakn. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét. Winny kyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiaprego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrédla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z udokntaci projektowy
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmi&j3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukmczenia wszystkich robét. Bdne dane zostgn
poprawione wg ustafe Inspektora nadzoru na s$piie. Obmiar gotowych robétebzie przeprowadzony z
czestascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w
umowie.
7.2.Zasady okrelania ilosci robot i materiatow
Zasady okréania ilosci robét podanegsw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lutkiNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedawst okréglonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowej przedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy
Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétgbzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urgdzenia pomiarowedds przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST. d8lzie
utrzymywa to wyposaenie, zapewniaf w sposob agly zachowanie dokladdoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i gdzeh technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okreswekojmi
f) odbiorowi po gwarancyjnemu po uptywie okresu gwajian

8.2.Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegajpcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jékiowykonywanych rob6t oraz
ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umiwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogginpostpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiéddie przeprowadzony niezwitocznie, niezpi&j jednak nt w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolnydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakdac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow zawierggych
komplet wynikéw bad@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robét okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozé ostatecznym robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbior ostateczny (kaicowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakre®$¢i) oraz
jakasci.

Calkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robét i przgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzneazprzez Zamawiagego w obecni@i Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegap roboty dokona ich oceny jaladowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoowykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajcych i ulegaicych zakryciu oraz odbioréw exiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupeniagcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét raegowych lub robo6t uzupelnigych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wgzeniowych, komisja przerwie swoje czykooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeataecpjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgaiceni pomniejszgnwartas¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagdaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.
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Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcy, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowskamentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

protokoty odbioréw robét uleggych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbiorow cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafiai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakai (PZJ),

8. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzggeh (np. na przekenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych rob6t wiécicielom
urzadzen,

10. geodezyjp inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whgwea wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap tkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupeghcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Nooo~wb

8.5. 0dbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresikojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdigzanych z
usungciem wad, ktore ujawnisic w okresie gkojmi i gwarancjigwarancyjnym iekojmi.

Odbiér po uptywie okreswekojmi i gwarancji pogwarancyjnyeozie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgidnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,OdbiGateszny robét(kacowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatndci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostik obmiarovy ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawtatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagé
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyndgemie ryczattowe dulzie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe tdbda obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

e wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoayeewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartci¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
» koszty p@rednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki obliczone zgodnie z obaaujgcymi przepisami, ale z watzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i argacji ruchu obejmuje:

(@) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizoad i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajgcych z posipu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowani&wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
(c)  opflaty/dzietawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(e) konstrukg} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,

)] tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Inzynieryjne Biuro Projektowe PLK Andrzej Polak — Bytéw — Marzec 2018 . 14/16



9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgacji ruchu obejmuje:

(@) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b)  utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(@) usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objame przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamayag,j

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlanén@ty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwwigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach lddaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegivggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — 0 dozorze fezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z {6 zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publzifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).
10.2. Rozporzadzenia
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemow oceny zgoghio
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie ok&enia polskich
jednostek organizacyjnych upomvaonych do wydawania europejskich aprobat techrnictanzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldaotazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@& wrzénia 1997 r. — w sprawie ogélnych
przepis6w bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (DzZNU47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpniz02 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkienabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszareamawiajcego
dane dotycgce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowetmontaowych (tom |, 11, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &atji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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