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1.0. Wsep

1.1. Inwestor

Inwestorem zadania inwestycyjnego ,Projektu termdennizacjiscian budynku od strony podwoérka
wraz z oficynami, wymiana rynien rur spustowych ayen budynku zlokalizowanego w miejsco$eo Stupsk
przy ul. Armii Krajowej 2, na dzialce o numerze demcji 186/2.

1.2. Inwestycja

W ramach zamierzenia inwestycyjnegmpivane groboty termomodernizacician budynku od strony

podworka wraz z oficynami budynku mieszkalnego @nedizinnego w Stupsku.

1.3. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie jest specyfikadechniczg na realizag w/w zamierzenia inwestycyjnego.
Specyfikacje techniczne podayymagania jakéciowe dla materiatéw, robét i dostaw, ktére zastesmee zostan
podczas wykonywania robot.

Podstaw opracowania stanowi dokumentacja budowlana dl@dmeotowego zadania, opracowana
przez Irkynieryjne Biuro Projektowe PLK Andrzej Polak, zdaéhg w Bytowie przy ul. Pochytej 42/3, 77-100
Bytow.

2. Dane ogolne
2.1. Lokalizacja inwestycji

Budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jestmiejscowdci Stupsk przy ul. Armii Krajowej 2 na

dziatce o numerze ewidencji geodezyjnej 186/2, Stup
2.2. Wi&ciciel obiektu

Inwestycja zlokalizowanaghklzie na dzialce, ktdra jest wlasee Inwestora.

3. Uwagi

Wszystkie roboty budowlane przewidziane w projekciebudowlanym nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi  ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”,
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami pod okiem osobyposiadajacej uprawnienia budowlane

bez ograniczd, bedaca petnoprawnym cztonkiem Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kod CPV 45000000
WSTEP

1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejYSffwymagania ogdlne dotygeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dociepleniem budynku mieszkalnego wielpirmego zlokalizowanego w miejsco$ed Stupsk.
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiaicy : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Armii Krajowj 76-200 Stupsk.
2) Organ nadzoru budowlanego : Starostwo PowiatavBtupsku.
3) Wykonawca projektu : #iynieryjne Biuro Projektowe PLK Andrzej Polak, ubdhyta 42/3, 77-100 Bytow.
1Y (o] g = Uo7 TSRO
1.3. Charakterystyka przedse¢wziecia
1.3.1  Przeznaczenie obiektow i rozmanie funkcjonalno -zytkowe:

Projektowany obiekt ma charakter budynku mies®go wielordzinnego.
1.3.2  Ogolny zakres robét:
Glownym zamierzeniem przedmiotowe]j inwestygjipsace polegaie na termomodernizacfician budynku od
strony podwoérka zlokalizowanego w miejscaéaioStupsk.

1.3.3  Zakres robot przewidziany do wykonania w paegoélnych zadaniach i obiektach

W ramach zamierzenia inwestycyjnego planowane jest:
« Termomodernizacjécian od strony podworka wraz z oficynami
«  Wymiana rynien i rur spustowych w catym obiekcie

1.4. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstapracowania szczegétowych specyfikacji technichn{@ST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontrakt@may zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pktl.
Odstpstwa od wymagapodanych w niniejszej specyfikacji mpgiie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugagdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieewndc,
ze podstawowe wymaganiady spetnione przy zastosowaniu metod wykonania natpede déwiadczenia

i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane.

1.5. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa 0:

1.5.1. obiekcie budowlanym — nalg przez to rozumie
a) budynek wraz z instalacjami i widzeniami technicznymi,
b) budowk stanowica calas¢ techniczno-iytkowa wraz z instalacjami i uggdzeniami,
c) obiekt matlej architektury;

1.5.2. budynku — nalgy przez to rozumik taki obiekt budowlany, ktory jest trwale z@any z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pompgrzegrod budowlanych oraz posiada fundamentylidac

1.5.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — rigi@rzez to rozumiebudynek wolno stapy albo budynek
0 zabudowie bfniaczej, szeregowej lub grupowej, Aoy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
stanowscy konstrukcyjnie samodzielncatas¢, w ktorym dopuszcza siwydzielenie nie wdcej niz
dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu miedaego i lokalu ytkowego o powierzchni
catkowitej nieprzekraczagej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.5.4. budowli — naley przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowsosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wotopce
maszty antenowe, wolno siog trwale zwizane z gruntem ugdzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczzigiprniki, wolno stajce instalacje przemystowe lub
urzadzenia techniczne, oczyszczalnieiekdw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania ywod
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne gciejdla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takczsci budowlane urgdzen technicznych (kottéw, piecow
przemystowych i innych ugdzen) oraz fundamenty pod maszyny i gizenia, jako odibne pod
wzgledem technicznym e#ci przedmiotow skladagych sé na catéé uzytkows.

1.5.5. obiekcie matej architektury — naleprzez to rozumieniewielkie obiekty, a w szczegdlém:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzxe przydrane, figury,
b) posigi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodgwe
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1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

1.5.9.

1.5.10.

1.5.11.

1.5.12.

1.5.13.

1.5.14.

1.5.15.

1.5.16.

1.5.17.

1.5.18.

1.5.19.

1.5.20.

1.5.21.

1.5.22.

1.5.23.

1.5.24.

c) uzytkowe stugce rekreacji codziennej i utrzymaniu pgoku, jak: piaskownice, Htawki,
drabinki,smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym — ngleyrzez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowegozytkowania w okresie krotszym od jego trwadotechnicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiorki, a taé obiekt budowlany nie pgizony trwale z gruntem, jak: strzelnice,
kioski uliczne, pawilony sprzeda ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i potit
pneumatyczne, uggdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie — nalgy przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w okienym miejscu, a tate
odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego.

robotach budowlanych — naleprzez to rozumiebudowe, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie — naley przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegagych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stégoyeh bieacej konserwaciji.

urzadzeniach budowlanych — nale przez to rozumie urzagdzenia techniczne zwdane z obiektem
budowlanym zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenierk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym slce oczyszczaniu lub gromadzericiekoéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placegoaigtniki.

terenie budowy — natg przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzerj zajmowain przez urzdzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchosom na cele budowlane — naleprzez to rozumie tytut prawny
wynikajacy z prawa wtasnei, wytkowania wieczystego, zagdu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidggego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.
pozwoleniu na budoy~— naley przez to rozumiedecyzg administracyja zezwalajca na rozpocgcie

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowtaminnych ni budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nate przez to rozumiepozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréweg@owych i kaicowych, w mia¢ potrzeby,

rysunki i opisy stigce realizacji obiektu, operaty geodezyjne igks¢ obmiaroéw, a w przypadku
realizacji obiektow metagmontau — take dziennik montau.

dokumentacji powykonawczej — naje przez to rozumie dokumentag budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orandezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamkgtym — naley przez to rozumigteren zamknity, o ktbrym mowa w przepisach prawa

geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronndci lub bezpieczestwa pastwa, lkedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministro\@ipraw Wewatrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpdredniego wydobywania kopaliny ze z& kedacy w dyspozycji zaktadu goérniczego.
aprobacie technicznej — najeprzez to rozumie pozytywry ocerg techniczg wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn&t do stosowania w budownictwie.

wihasciwym organie — naley przez to rozumigorgan nadzoru architektoniczno-budowlanego lularg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownieldaitasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — natg przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgoghip
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairstalnia lub zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &laypojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym gokeniu stanovgicym integralg calas¢ uzytkows.

organie samordu zawodowego — nalg przez to rozumi& organy okrélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samaydach zawodowych architektowzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z fd. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — rigi@rzez to rozumieteren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepiséw atbnych, wprowadzapych zwihzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalgy przez to rozumigkwote naleznosci wnoszow przez zobowjzanego za okéone ustaw
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wdavy organ.

drodze tymczasowej (mor@wej) — naleéy przez to rozumie drog specjalnie przygotowan
przeznaczon do ruchu pojazdéw obstugigiych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziam do usungcia po ich zakaczeniu.

dzienniku budowy — naly przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych orazzstar

i okolicznasci zachodgcych w czasie wykonywania robot.
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1.5.25.

1.5.26.

1.5.27.

1.5.28.

1.5.29.

1.5.30.

1.5.31.

1.5.32.

1.5.33.

1.5.34.

1.5.35.

1.5.36.

1.5.37.

1.5.38.

1.5.39.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykorawbot, upowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua ponosgca ustawow
odpowiedzialné za prowadzombudowve.

rejestrze obmiarow — nalg przez to rozumie — akceptowas przez Inspektora nadzoru ske z
ponumerowanymi stronami, shca do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych genikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegag potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

laboratorium — naley przez to rozumiglaboratorium jednostki naukowej, zamawiggo, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane pfaezawiajcego, niezbdne do przeprowadzania
niezkednych bada i prob zwikzanych z ocen jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz
rodzajow prowadzonych robét.

materiatach — naly przez to rozumie wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réumrézne
tworzywa i wyroby niezldne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacpjektove i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

odpowiedniej zgodrii — naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi
tolerancjami, a jdi granice tolerancji nie zostaly okiene — z przeegtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohdéddwlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — rigleorzez to rozumie wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej datyezsposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie — naleg/ przez to rozumie uprawnion osolr prawry lub fizyczrg bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

rekultywacji — naley przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasitizagi budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania — nayeprzez to rozumié& cze$¢ obiektu budowlanego zdejrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwg do odebrania i przekazania do
eksploatac;ji.

ustaleniach technicznych — naje przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczeg6towych specyfikacjach tectmjch.

grupach, klasach, kategoriach rob6t — malprzez to rozumie grupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. ks Wspdolnego Stownika Zamowi€Dz.
Urz. L340z 16.12.2002 r., z fad. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posieglapdpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogtg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadz6r nadidwng obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje Zai@ kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywdmiyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzeh technicznych, jak rownieprzy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — apowana przez projektanta lub dostawrzadzen
technicznych i maszyn, olglejaca rodzaje i kolejn& lub wspdizalenos¢ czynndci obstugi,
przeghdéw i zabiegobw konserwacyjnych, warurdayjch ich efektywne i bezpiecznezytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jedtvmiez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczayymagania dotycxe bezpieczestwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spéhohoty budowlane.

normach europejskich — oznaczaprmy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczi@NELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnyzasadami dziatania tych organizaciji.

1.5.40.przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianyshagkonania robét podstawowych w kolejod

1.5.41.

1.5.42.

technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym emislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazasieczegotowych specyfikacii technicznych wykonaodbioru robot
budowlanychz wyliczeniem i zestawieniem #ol jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
robocie podstawowej — minimalny zakres prac, kipoewykonaniu $ mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilasci i wymogow jakdciowych oraz uwzgidniaja przyjety stopie scalenia robot.
Wspolnym Stowniku Zamowie— jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdb budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowigublicznych. Sklada size stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgadiz postanowieniami
rozporazdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do d&réa przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiagcych z éwczesnych Bstw Czlonkowskich UE stato siobowiazkowe z dniem 20 grudnia
2003 .
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Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowizek stosowania klasyfikacji CPV papzszy
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r

1.5.43. Zarndzapcym realizacj umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna éknea w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzagcym, wyznaczona przez zamaviiezggo, upowaniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowani@mows w zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarglzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okleny w przepisach).

1.6.0g06Ine wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbddnie z umow i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robé6t §& jest wymagany) oraz za jakbzastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodné¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikgejgchnicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizzdrajcego realizag umowy.

Decyzje zargdzapcego zwiyzane z realizagjumowy dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robét ¢l oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,jepme wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych, agak normach i wytycznych wykonania i odbioru rolféizy
podejmowaniu decyzji zagdzapcy realizaci umowy uwzgédnia wyniki bada materiatéw i jakéci robot,
dopuszczalne niedoktadéw normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materialtdw§wliadczenia
Z przesziéci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywagie na rozwzan kwestk.

Polecenia zargzapcego realizag) umowy keda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawgod grdbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie wykonawca.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierapis, cz$¢ graficzry, dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowwyzgkdniajgjcym podziat na dokumentac
projektows:

e dostarczoy przez Zamawiagcego,

e sporzdzom przez Wykonawg.

1.6.3. Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektovs i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowj zahczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione wétlyojednym z nich g obowizujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte bylty w calej dokumeiita

W przypadku rozbienoici w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obpwe kolejndé ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mige wykorzystywa bleddw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadoihinspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich amigoprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw s
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materniadyy by¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntéw budowli
musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okréglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykenayboty nie bdg zgodne z dokumentacprojektowy
lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakas¢ elementu budowli, to takie materiaty zostaasgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownikaszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniaveealizacji kontraktuzado

zakaiczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywa tymczasowe uggzenia zabezpieczgie, w tym:
ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcawzelkie innesrodki niezlgdne do
ochrony robo6t, wygody spoteczs@ i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje ize jest whczony w cen

Umowrg.

1.6.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zné i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wyikkaeniowych Wykonawcachizie:
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a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

b) podejmowé wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowanie slo przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orgdte unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub
whasnaci spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢astivie jego
sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga, Wykonawca bdzie miat szczegdlny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, skladowisk, ukopévégalojazdowych,

2) srodki ostraznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnyckapy lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mazliwoscig powstania paru.

1.6.6. Ochrona przeciwp@rowa
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahy mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢zlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przegiisaabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpnearem wywotanym jako rezultat
realizacji robo6t albo przez personel wykonawcy.

1.7.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochkomstalacji i uradzer zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurogji, kable itp. Wykonawca zapewni wtawe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i wdzea w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instal&€jikonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanycliytkownikéw oraz kdzie z nimi wspoitpracowat, dostarczajwszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonaweazie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchniriié urzagdzer podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawgizggo.

1.7.8. Ograniczenie ohgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na § przy transporcie gruntu, materiatow
i wyposa&enia na i z terenu robd6t. Uzyska on wszelkie nidnk zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkow i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat Inspektora
nadzoru. Pojazdy i tadunki powodag nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone nawviezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i wykonawcadrzie odpowiadat za naprgwvszelkich rob6t w ten
sposo6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspekiadzoru.

1.7.9. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawcgdhie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpiecagstwa i higieny pracy.
W szczeg6lnéci wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie ugelzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz

i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.
Uznaje s}, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafeaokreslonych powyej nie podlegaj

odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od
daty rozpoczcia do daty odbioru ostatecznego.

1.7.11. Stosowaniegdo prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest zné& wszelkie przepisy wydane przez organy administrgghstwowej

i samoradowej, ktore s w jakikolwiek sposOb zwgzane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznychlqzas prowadzenia robét. Np. rozpmlzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawiezfieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, p#@l) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej ziar26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpigstea i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bdzie przestrzeggpraw patentowych idnzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszeltkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposob gty bedzie
informowa® Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedsjaevkopie zezwol# i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyfiych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélmformacije dotyczre, zamawiania lub wydobywania
materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne Iéwiadectwa bada laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowzany jest do prowadzeniaagtych bada okreslonych w SST w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczalnégmita spetniaj wymagania SST w czasie pgsti robét.

Pozostate materialty budowlane powinny spéiniaymagania jakéciowe okrélone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczeggth Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejsaego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#otel wigcicieli i odndgnych wladz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zi& miejscowych, wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowzany
dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przedoozgiem eksploatacji zia.

Wykonawca przedstawi dokumentactawieragca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektoraadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za spelnienie wymagailosciowych i jak@ciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zlga.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: bptaynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane
z dostarczeniem materiatow do robot, chydea postanowienia ogoélne lub szczegétowe warunkdw vayno
stanowj inaczej.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopoéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypoekiultywacji terenu po ukiazeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopd terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy
lub wskaza Inspektora nadzoru.

Eksploatacjarodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujagcymi na danym
obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jak@ciowym

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom jakgiowym zostan przez Wykonawgwywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdypie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na
whasne ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyedo czasu gdydola one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowadjs §akos¢ i whasciwosé do robot i byty dosipne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdedsb zlokalizowane w okgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigunpozliwos¢ zastosowania edych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczeg6lnych elementéw robét Welkesa powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybriargakceptowany rodzaj materiatu nie zeady pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtti, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jaké¢ wykonywanych robét. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofert Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnigakasci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przespéktora nadzoru.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspeknadzoru w terminie przewidzianym unpw
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Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie spetniat normy ochronyodowiska i przepisy dotygeze jego aytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopieutodntow potwierdzagych dopuszczenie spitm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewidujnozliwo$é wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekioadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spre, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezedy pézniej
zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0go6Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplymiekorzystnie
na jaka¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewa.onych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duzie zapewnia prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami &hkre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifkspe nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2.Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazagdospetniéa wymagania dotycxe przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych afeh na osie i innych parametréw technicznyShodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych of@n na osie mogby¢ dopuszczone przez wkiwy zarzd drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biegaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Przed rozpoczciem robdt wykonawca opracuje:

[ projekt zagospodarowania placu budowy, ktory poavirsktadd si¢c z czsci opisowej i graficznej,

[0 plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

[ projekt organizacji budowy,

[1 projekt technologii i organizacji mora (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw kargyjnych o
wigkszych gabarytach lub masie).

5.2.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob&godnie z umovs lub kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, zach zgodndé¢ z dokumentacp projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacj rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedziadtioza peha obstug geodezyjn przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robot okédonych w dokumentacji projektowej lub przekazanyehpimie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nasfpstwa jakiegokolwiek Igdu spowodowanego przez Wykonawc w  wytyczeniu
i wykonywaniu robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorane
whasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotaezakceptacii lub odrzucenia materiatéw i elemenidlvdt kedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umdakgimentacji projektowej i w SST, a takw normach

i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dadgezrealizacji rob6t ¢rla wykonywane przez Wykonawaie p&niej

niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzggovstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wgtrmnia
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLAJAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakaci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowarzazpmspektora nadzoru
programu zapewnienia jagd (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposgkonania robo6t, mdiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraggejwykonanie robét zgodnie z dokumenigmjojektovy, SST.

Program zapewnienia jag@ winien zawieré:

[ organizagj wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzeniait,
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organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jdka terminowa¢ wykonania poszczegdlnych elementdéw robot,

system (sposéb i procedluproponowanej kontroli i sterowania jakd wykonywanych robot,

O o o oo o

wyposaenie w sprzt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagtego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zlégirowadzenie badd,

[l sposéb oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takwychganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiolmym, proponowany sposob i fogmprzekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

[0 wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozioraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilg¢ srodkdw transportu oraz urdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy,

kruszyw itp.,

[

spos6b i procedepomiaréw i badéa (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzanie
urzagdzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, \mybania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementdéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t i stosowanych materiatow. Wykonawca zagewn
odpowiedni system kontroli, wézapgc w to personel, laboratorium, sprzzaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.
Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatdw oraz robot zstetliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci 53 okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okékne, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontyedit konieczny, aby zapewnivykonanie
robot zgodnie z umoav

Inspektor nadzoruelzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnieciach
dotyczicych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocijgniecia te ledg tak powane,ze mog wptynaé¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzymaygie do rob6t badanych materiatéw i dépiye do wytku dopiero wtedy, gdy
niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfaumsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lsaaiaterialdw i robo6t ponosi Wykonaweca.
6.3. Pobieranie prébek
Probki keda pobierane losowo. Zalecagsstosowanie statystycznych metod pobierania probpkrtych na
zasadzie,ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdmgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem
wytypowane do bada

Inspektor nadzorugdlzie mi€ zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektor
nadzoru Wykonawcaghzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatéw, ktore laudatpliwosci co do
jakasci, o ile kwestionowane materialy nie zostgrzez Wykonawe usunéte lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych bafdlaokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengtenek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamavdiey.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonagizatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawado badé beds odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiaryetly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W fadip, gdy normy nie
obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosawazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub baflaWykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzajejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomniab badania, Wykonawca przedstawi riapé ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.
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6.5. Raporty z badai
Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &agak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzeetitug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniongt jdo dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatévzradta ich wytwarzania. Do unabwienia jemu kontroli zapewniona
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Walmy i producenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systikontroli robot prowadzonego przez Wykonaws:dzie
ocenid& zgodnd¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstamgmikow bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru nie pobierd probki materiatow i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezamemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lubatkowych bada albo
oprze s¢ wylagcznie na wlkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatéw i robét z dokumentagprojektowy
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtéchyub dodatkowych bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiada certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgéz kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wtéciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozpagdzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadad deklaract zgodndci lub certyfikat zgodn&i z:

Polslg Normy lub

4. aprobag techniczi, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtaiskiej Normy, jeeli nie g objete
certyfikacp okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

5. znajdup sic w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozpgdzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengyws/magane przez SST,4da ich partia dostarczona
do robot dzie posiadate dokumenty, okidajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga bedg odrzucone.

w

6.8 Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowjzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowkaima okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane speana kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy ebg dokonywane na bimco i kedg dotyczy przebiegu robdt, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy lgda czytelne, dokonane trwaltechnily, w porzdku chronologicznym, bezpeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdmida oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:
» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentaciji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zajeena jakdci i harmonograméw robot,
e terminy rozpocecia i zakaiczenia poszczeg6lnych elementéw robét,
» przebieg robét, trudrei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgyrzerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbiorow
robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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e stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwjzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
< dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przediakcie wykonywania robot,
< dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaét,

« dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praapadzonych badez podaniem kto
je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z pudm kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfaienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslgbprzedtaone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowani&.si

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennikdoy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje kgjpera nadzoru do ustosunkowania §irojektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleééWykonawcy robot.

6.8.2. Ksgzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalaj na rozliczenie faktycznego peggst kazdego z elementdw robaét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sikcesywnie w jednostkach pretgich w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnp lub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jai@
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki bad&ykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny lEyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zaliczassbprdocz wymienionych w punktach [1]-[3], ngstijace dokumenty:
a) pozwolenie na budaw

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustale

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy éda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpavitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetly zawsze dogpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane dadvgha
zyczenie Zamawiagrego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z udokntacj projektovg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lzda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdorobdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg ustate Inspektora nadzoru na $piie. Obmiar gotowych robétedzie przeprowadzony z
czestascia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w
umowie.

7.2.Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okréania ilcsci robét podanessw odpowiednich specyfikacjach technicznych i lutKkNR-ach oraz
KNNR-ach.

Inzynieryjne Biuro Projektowe PLK Andrzej Polak — Bytéw — Marzec 2017 . 12/16



Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jedw@wsi okrélonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robét.

7.3.Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robétlabzaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spez
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4.Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje guizenia wagowe odpowiad@ge odnénym wymaganiom SST. d8lzie
utrzymywa& to wyposaenie, zapewnigr w sposéb agty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i gdzea technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
e) odbiorowi po uptywie okreswekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancj

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie jéiowykonywanych rob6t oraz
ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizatgigry zakryciu.

Odbior robot zanikapych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogfinpos¢pu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowa¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. OdbiédZze przeprowadzony niezwiocznie, niezpigj jednak ni w
ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbwdi powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru

Jakdac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawieimentow zawierggych
komplet wynikéw bad@ laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robét dokonuje
sie dla zakresu robét okélenego w dokumentach umownych wg zasad jak przyoozd ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny (kaicowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzecztggo wykonania rob6t w odniesieniu do zakre®$¢i) oraz
jakaosci.

Caltkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zalkaenia robét i przgcia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzne&zprzez Zamawiagego w obecnii Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbiegaa roboty dokona ich oceny jadaowej na podstawie przedionych
dokumentoéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania robot z dokumentacj
projektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapana realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajcych i ulegajcych zakryciu oraz odbioréw eiowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniagcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot raagowych lub rob6t uzupelnigych w
poszczegodlnych elementach konstrukcyjnych i wgzeniowych, komisja przerwie swoje czykooi ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisie jakag¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatgepjektows i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, kgaiceni pomniejszgnwartas¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagdaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegor{&owe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatego rob6t, spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentagj powykonawcs, tj. dokumentag budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powydwozymi,

szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowakamentow umowy i ew. uzupetnige lub zamienne),

protokoty odbiorow rob6t ulegggych zakryciu i zanikagych,

protokoty odbiorow cgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksjzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflai oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jakai (PZ2J),

8. deklaracje zgodrimi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczastwa zgodnie z SST i programem zabezpieczeniggak®zJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robdt wicicielom
urzadzen,

10. geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngeldogotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigwa wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniap teda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzunpehcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

NoOg~WDN

8.5. Odbidér pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rabdtazanych z
usungciem wad, ktore ujawaisic w okresie gkojmi i gwarancjigwarancyjnym iekojmi.

Odbior po uptywie okresigkojmi i gwarancji pogwarancyjnyddzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzgjdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbidateszny robot(kcowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykagaa jednostik obmiarows ustalon dla
danej pozycji kosztorysu prayp przez Zamawiagcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstayptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagve
przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wyndgemie ryczattowe dulzie uwzgbdniat wszystkie
czynnaci, wymagania i badania skladeg sé na jej wykonanie, ok&one dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe tdbda obejmowa:

« robocizre bezpdredni wraz z narzutami,

* warto¢ zwytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

e wartci¢ pracy sprztu wraz z narzutami,
« Kkoszty pdrednie i zysk kalkulacyjny,
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» podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami, ale z wytzeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i aigacji ruchu obejmuje:

(@)

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramizomad i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz stalezeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodimeynikajacych z posipu robot,

(b)
(©
(d)
(e)
(®)

ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
optaty/dzierawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukg} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikéw, barier, oznakowai drenau,

tymczasow przebudow urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i orgacji ruchu obejmuje:

(@)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ustiaitymczasowych oznakowgionowych, poziomych,

barier iswiatet,

(b)

utrzymanie ptynnéi ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i orggacji ruchu obejmuje:

(@)
(b)

usungcie wbudowanych materiatdw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objame przejazdéw i organizacji ruchu ponosi Zamayag,j

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1.

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlaneén@ty tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zam@wigblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach bwldaych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochroniegiwggozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,
poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze iezhgm (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 46 zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z450 zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pubjizifjednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

Rozporzadzenia

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systeméw oceny zgogirio
wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania@maniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200 — w sprawie okstenia polskich
jednostek organizacyjnych upomvaonych do wydawania europejskich aprobat techryicinzakresu i
formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchyldniazmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@ wrzénia 1997 r. — w sprawie ogoélnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (DzZNWU47, poz. 401).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca20. — w sprawie informacji dotygeej
bezpieczastwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidgstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tectumych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalnazytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiemabudowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni@02 r. — zmieniajce rozporzdzenie w
sprawie dziennika budowy, moutai rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszareamawiajcego
dane dotycgce bezpiecaestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, po242).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowetmontaowych (tom |, 11, 111, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowkth Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i &tatji, Centralny Grodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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